
第三章、 设计任务书
项目概况
1招标人名称：北京华信医院

2工程名称：二期改扩建工程配套设施设计项目

工程地址：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号

3建设规模：约3130m2
4工程投资规模：约1400万元

二、招标范围及周期计划

1设计招标范围：

1）项目内容：①动物房改造、新建报告厅；②检验科顶层加层（加2层）。

2）专业内容：总图、建筑、结构（加层结构由地面起钢结构支撑，不落在现有建筑上）、通风空调、给排水、强电、弱电、专项设计等

3）设计阶段：①规划及方案设计（含规划局临时设施报规）；②施工图设计

4）设计总周期计划：90天
三、技术指标
1、动物房改造630m2，报告厅500m2；

2、检验科顶层加层（加2层）2000m2。

四、功能组成及设计要求

1、动物房部分：

建筑面积约630㎡，拟建2层。普通级别动物房（兔子、犬、小型猪），二级实验室。包括大动物手术室1间、小动物手术室1间、动物饲养、中心实验室等功能。
注意与高压线（110KV）距离，保证设计满足规范要求。

2、报告厅部分：

建筑面积约500㎡。包括报告厅及辅助房间，报告厅可临时隔离为多个教室使用。
3、检验科加层部分：
建筑面积约2000㎡。功能为一层“生殖中心”，二层普通病房。

五、设计工作内容

方案优化设计：根据业主建设思路，首先对投标阶段的方案进行复核，完成总平面规划方案及单体平、立面方案的优化，要求成果达到修建性详细规划深度及建筑工程实施性方案设计文件深度。

设计工作：承担除3.1款之外的全部设计工作，包含但不限于以下内容
2.1建筑工程设计：包含本项目的总图（含红线内的管线综合设计）、建筑（含建筑物内管线综合设计）、结构（含钢结构详细设计）、建筑电气（含强、弱电）、给水排水、采暖通风与空气调节等专业的方案设计、施工图设计；
2.2专项工程设计：包括但不限于室内装修专项设计、动物实验室工艺设计、生殖中心工艺设计、外幕墙、室内外标识、智能化、中控室、会议系统等；专项设计内容将根据工程情况适时增加或减少。设计方不能承担的专项设计，经业主认可后，可委托第三方进行设计，设计费含在设计设计费中。

其它工作

3.1除专项设计外需配合的工作内容：
3.2招标、施工、竣工验收阶段的服务工作；
3.3按业主的要求，编制各专项工程及主要设备材料的招投标技术规格书及设备材料表；

4、一般性工作：
4.1应负责全面统筹协调各阶段的设计工作，严格执行设计进度计划，确保设计工作按期完成；
4.2应定期召开有业主、各专业设计负责人等参加的设计例会，及时检查设计进度，研究解决存在的问题；
4.3应根据业主确定的工程造价限额对设计进行成本控制，将工程造价控制在造价限额规定的浮动范围之内。设计人应与其他相关协作单位对项目的成本控制达成一致，使其满足业主预定的成本目标；
4.4应与有关部门商讨可能影响本项目设计的事项，包括市政配套及其它方面的设施，并根据政府各主管部门的批复意见，在充分考虑业主意见的基础上最终完成全部设计图纸、文件；
4.5在各设计阶段，应按照政府主管部门的要求及时制作完成报审图纸、文件并协助业主报审；在政府相关主管部门对本项目的审批过程中，设计人应派出相关设计人员负责解释工作。设计人应根据审批意见对设计文件进行修改，最终完成并向业主提交全部图纸、文件及电子文档；
4.6应根据业主提出的修改建议做出设计的调整和修改。对设计的调整和修改应满足业主对造价限额的要求，并根据造价限额调整设计方案、工艺和标准，并通过进行多方案比较和论证，以求得最优设计方案；
4.7应根据相关审批机关对设计的审批结果和意见对设计做出相应的调整和修改；
4.8应负责对其设计和提交的设计成果中存在的遗漏和错误，以及不符合规范要求的内容进行修改；
4.9若设计人须将某些专项工程的设计分包给第三方，应将拟定的设计分包单位报业主审查。若采取招标的方式确定设计分包单位，须业主参与评标、定标。设计人应对其设计分包单位进行组织、协调，统筹安排，确保设计质量和进度；
4.10应协助业主办理施工许可证及正式开工、验收所需的一切手续和文件。

六、各阶段设计成果

1、总体概念规划方案成果要求

见投标文件要求。【总平面图及设计说明，技术重点：检验科加层结构方案、动物房与报告厅平面图】

2、方案深化设计阶段：

设计单位应对业主初步确定的方案进行调整及深化。方案深化成果要求A3文本6套，电子文件1份。

方案深化设计成果内容要求如下：

●设计构思
●各专业设计说明
●主要部位装修面材表
●小市政管线综合初步方案

●建筑总平面图（含竖向标高，技术经济指标）
●建筑单体平、立、剖面图
●各建筑单体透视效果图

●建筑各彩色立面图

●结构专业：各单体主体结构方案，基础形式及地基处理方案说明

●强电专业：项目的用电负荷估算及负荷等级确定；确定外供电源的回路数、容量及电压等级；确定备用电源和应急电源的方式；照明、动力、防雷及接地等系统的方案设计说明；提供主要设备清单等。

●弱电专业：电信、智能化等系统说明，初步规划方案及主要设备清单。
●给排水专业：给排水系统说明，规划泵房位置及使用面积，初步规划方案及改造所需主要设备清单。
●采暖通风与空气调节：净化方案，采暖及空调系统说明，规划机房位置及使用面积，初步规划方案及改造所需主要设备清单。
●费用估算

3、施工图设计阶段：

设计文件深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）的要求。同时应符合中国相关规范及北京市主管部门的报批要求。建筑专业需提供综合天花图及管线综合图。并提供以施工图为基础的设计概算。

各类专项设计应有说明及相关的施工图纸。设计深度按《建设工程设计文件编制深度规定》（2008版）规定执行。
提供最终版施工图12套，并提供电子版（图纸CAD和PDF版本）。概算3套，并提供电子版（EXCEL版本）。

5．招标和施工阶段：设计人应依据政府相关部门及业主批准的施工图设计，开展相关工作。

5.1 设计人进行工程施工前的设计交底(包括图纸会审、解释和说明)工作。协助审查有关的施工提案文件。
5.2在施工过程中，设计单位应根据现场实际情况，对出现的技术问题应及时补充相关节点大样图，不得影响施工进度。

5.3 对施工中出现的设计问题和业主提出的修改设计要求，设计人应及时给予答复并提交设计变更单，协助业主办理相应的审批手续以获得相关部门的批准。及时对工程洽商进行审核和确认。

5.4 设计人应提供施工现场服务，及时解决工程中与设计相关的问题。

5.5 设计人应按业主通知的时间参加工程主体结构验收和竣工验收，并按常规要求，在需要由设计人确认的施工文件、图纸上签字盖章，并在验收记录文件上签署意见。
七、设计周期

1．方案阶段：投标过程中完成：设计合同签署后15个日历日，完成方案设计及深化设计。
2. 报规阶段：配合完成“临时设施规划许可证”办理，提供政府要求的图纸及相关资料，方案确认后15个日历日完成。

3．施工图设计（含材料设备技术规格表编制等）：业主确认初步设计成果后60个日历日，完成施工图。

八、进度管理

1．总体进度计划：在设计合同签署后10个工作日内，设计人根据项目建设总体进度要求，提交涵盖全部设计工作内容的总体进度计划，经业主审查确认后实施。确认通过后的总体进度计划将作为合同附件。

2．各阶段进度计划：设计人应在下一阶段工作开始前5个工作日提交下一阶段工作计划，经业主审查确认后实施。在每个设计阶段完成并经业主书面确认后，方可进入下一阶段设计工作（业主书面要求需提前插入的设计工作除外）。

九、投标阶段招标人提供的资料

1.规划方案示意图
2.建设用地地形图

